

**Devizul general**  
CENTRALA FOTOVOLTAICA VASLUI - SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	130 345.06	24 765.56	155 110.63
1.2.1	Amenajare teren	130 345.06	24 765.56	155 110.63
1.2.1.1	Amenajare teren si drumuri acces	130 345.06	24 765.56	155 110.63
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		130 345.06	24 765.56	155 110.63
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	431 010.27	81 891.95	512 902.22
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	84 000.00	15 960.00	99 960.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	152 017.58	28 883.34	180 900.92
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5 000.00	950.00	5 950.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	189 992.69	36 098.61	226 091.31
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	113 000.00	21 470.00	134 470.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	83 000.00	15 770.00	98 770.00
3.7.2	Auditul financiar	30 000.00	5 700.00	35 700.00
3.8	Asistență tehnică	87 000.00	16 530.00	103 530.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	32 000.00	6 080.00	38 080.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	25 000.00	4 750.00	29 750.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	7 000.00	1 330.00	8 330.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	45 000.00	8 550.00	53 550.00

3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform HG 300/2006	10 000.00	1 900.00	11 900.00
TOTAL CAPITOLUL 3		631 010.27	119 891.95	750 902.22
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	9 499 634.72	1 804 930.60	11 304 565.32
4.1.2	Constructii si instalatii	9 499 634.72	1 804 930.60	11 304 565.32
4.1.2.1	Fundatie suportu panouri fotovoltaice	3 095 164.85	588 081.32	3 683 246.18
4.1.2.2	Fundatie post de transformare	38 561.36	7 326.66	45 888.02
4.1.2.3	Imprejmui	271 414.65	51 568.78	322 983.43
4.1.2.4	Sapatura montare LES 20 KV	859 823.46	163 366.46	1 023 189.92
4.1.2.5	LES 20 kV PTAB proiectat-SR 4	547 432.25	104 012.13	651 444.38
4.1.2.6	Montare sistem de sustinere si panouri fotovoltaice	2 141 075.48	406 804.34	2 547 879.82
4.1.2.7	Instalatii 0.4 kV	2 445 506.38	464 646.21	2 910 152.59
4.1.2.8	SCADA	96 546.32	18 343.80	114 890.12
4.1.2.9	Protectie impotriva descarcarilor atmosferice	4 109.98	780.90	4 890.87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4 189 800.00	796 062.00	4 985 862.00
4.3.2	Obiect: Constructii si instalatii	4 189 800.00	796 062.00	4 985 862.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		13 689 434.72	2 600 992.60	16 290 427.32
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	120 278.05	0.00	120 278.05
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	48 149.90	0.00	48 149.90
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9 629.98	0.00	9 629.98
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	47 498.17	0.00	47 498.17
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	15 000.00	0.00	15 000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	276 395.60	52 515.16	328 910.76
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12 000.00	2 280.00	14 280.00
TOTAL CAPITOLUL 5		408 673.65	54 795.16	463 468.81
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10 000.00	1 900.00	11 900.00
6.2	Probe tehnologice și teste	25 000.00	4 750.00	29 750.00
TOTAL CAPITOLUL 6		35 000.00	6 650.00	41 650.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00

TOTAL CAPITOLUL 7	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	14 894 463.71	2 807 095.27	17 701 558.98
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)	9 629 979.79	1 829 696.16	11 459 675.94

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).