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Anexa Nr. 7  
Devizul general

CENTRALA FOTOVOLTAICA VASLUI - SCENARIUL 2

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea

(exclusiv TVA) TVA Valoarea
(inclusiv TVA)

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 130 345.06 24 765.56 155 110.63
1.2.1 Amenajare teren 130 345.06 24 765.56 155 110.63
1.2.1.1 Amenajare teren si drumuri accest 130 345.06 24 765.56 155 110.63

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la
starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 130 345.06 24 765.56 155 110.63
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de
investiții 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertiză tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 417 511.45 50 564.44 468 075.89
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general 84 000.00 15 960.00 99 960.00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 151 382.84 0.00 151 382.84

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuție 5 000.00 950.00 5 950.00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 177 128.62 33 654.44 210 783.05
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanță 113 000.00 21 470.00 134 470.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 83 000.00 15 770.00 98 770.00
3.7.2 Auditul finaciar 30 000.00 5 700.00 35 700.00
3.8 Asistență tehnică 87 000.00 16 530.00 103 530.00
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 32 000.00 6 080.00 38 080.00
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 25 000.00 4 750.00 29 750.00

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Const

7 000.00 1 330.00 8 330.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 45 000.00 8 550.00 53 550.00
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3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform
HG 300/2006 10 000.00 1 900.00 11 900.00

TOTAL CAPITOLUL 3 617 511.45 88 564.44 706 075.89
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații 8 856 430.88 1 682 721.87 10 539 152.74
4.1.2 Constructii si instalatii 8 856 430.88 1 682 721.87 10 539 152.74
4.1.2.1 Fundatie suporti panouri fotovoltaice 3 095 164.85 588 081.32 3 683 246.18
4.1.2.2 Fundatie post de transformare 38 561.36 7 326.66 45 888.02
4.1.2.3 Imprejmuiri 271 414.65 51 568.78 322 983.43
4.1.2.4 Sapatura montare LES 20 KV 496 194.37 94 276.93 590 471.30
4.1.2.5 LES 20 kV PTAB proiectat-Racord aerian 20 kV 190 986.00 36 287.34 227 273.35
4.1.2.6 Montare sistem de sustinere si panouri fotovoltaice 2 141 075.48 406 804.34 2 547 879.82
4.1.2.7 Instalatii 0.4 kV 2 445 506.38 464 646.21 2 910 152.59
4.1.2.8 SCADA 96 546.32 18 343.80 114 890.12
4.1.2.9 Protectie impotriva descarcarilor atmosferice 4 109.98 780.90 4 890.87
4.1.2.10 Racord aerian 20 kV 76 871.49 14 605.58 91 477.07
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită
montaj 4 775 300.00 907 307.00 5 682 607.00

4.3.2 Obiect: Constructii si instalatii 4 775 300.00 907 307.00 5 682 607.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită
montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13 631 730.88 2 590 028.87 16 221 759.74
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 20 000.00 3 800.00 23 800.00
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 0.00 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 20 000.00 3 800.00 23 800.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 113 202.81 0.00 113 202.81

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 44 933.88 0.00 44 933.88

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii

8 986.78 0.00 8 986.78

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44 282.15 0.00 44 282.15

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 15 000.00 0.00 15 000.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 550 483.04 104 591.78 655 074.81
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 12 000.00 2 280.00 14 280.00
TOTAL CAPITOLUL 5 695 685.85 110 671.78 806 357.62
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 10 000.00 1 900.00 11 900.00
6.2 Probe tehnologice și teste 25 000.00 4 750.00 29 750.00
TOTAL CAPITOLUL 6 35 000.00 6 650.00 41 650.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2
+ 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00
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7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 15 110 273.24 2 820 680.64 17 930 953.89
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 8 986 775.94 1 707 487.43 10 694 263.37

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.


